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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
	

	Spazio per protocollo del Servizio

Domanda corredata da n.        allegati
	Spettabile
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale

Via Trento, 2
34132            TRIESTE



POR FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013

Asse 4 “Sviluppo territoriale”

Attività 4.2.a “Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente”

Linea di intervento  3 “Valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane”
               Scheda dell’intervento  denominato

	     



1. relazione tecnico/progettuale
	Descrizione dell’intervento e delle sue finalità generali (da allegare)

	[Allegato sub 1]


	1.2.   Le caratteristiche degli immobili oggetto degli interventi di valorizzazione delle fonti termali, con l’illustrazione del loro valore, pregio ed interesse architettonico e del loro stato di conservazione (da allegare)

	 [Allegato sub 2]


2. Relazione descrittiva
	a)  Relazione generale in originale 

[Allegato sub 4]

	b)  Elaborati grafici di stato di fatto e progetto
  
                                                                                                                                                      [Allegato sub 5]  

	c)  Asseverazione inerente il superamento delle barriere architettoniche

                                                                                                                                                                 [Allegato sub 6]  

	d)  Documentazione fotografica dello stato di fatto
                                                                                                                                                                 [Allegato sub 7]  

	 e)  Idonei preventivi di spesa e analisi dei costi redatti da un tecnico abilitato con indicazioni delle modalità e dei riferimenti normativi seguiti per la loro determinazione e congruità rispetto i prezzi correnti di mercato

                                                                                                                                                          [Allegato sub 8]  


3. Quadro economico dell’intervento 
3.1. Quadro economico per categoria di spesa
Per gli enti pubblici:

Realizzazione di opere e lavori pubblici a regia regionale

	Categorie di spesa (art. 18 del Bando)
	Costo al netto Iva 
	Iva 
	Totale 

	spese di progettazione e studi (dpgr 0165/pres 05/06/2003, art. 8.1.b) punti 2,7,11) 

	     
	     
	     

	lavori in appalto

	     
	     
	     

	allacciamenti di cui al dpgr 0165/pres 05/06/2003, art. 8.1.b) punto 3)
	     
	     
	     

	acquisizione di beni, compresa acquisizione di macchinari e attrezzature specialistiche strettamente connesse alla realizzazione dell’opera 

 
	     
	     
	     

	acquisizione di servizi, comprese le consulenze strategiche relative alle modalità di gestione e dei servizi termali da attivare, nei limiti del 10% del progetto complessivo 
	     
	     
	     

	spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori


	     
	     
	     

	spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto
	     
	     
	     

	imprevisti


	     
	     
	     

	accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali


	     
	     
	     

	TOTALE
	     
	     
	     


Acquisizione di beni e servizi a regia regionale

	Categorie di spesa (art. 18 del Bando)
	Costo al netto Iva 
	Iva 
	Totale 

	 acquisizione di beni, compresa acquisizione di macchinari e attrezzature specialistiche strettamente connesse alla realizzazione dell’opera 

 
	     
	     
	     

	acquisizione di servizi, comprese le consulenze strategiche relative alle modalità di gestione e dei servizi termali da attivare, nei limiti del 10% del progetto complessivo 
	     
	     
	     

	TOTALE
	     
	     
	     


Per imprese:

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a titolarità

	Categorie di spesa (art. 18 del Bando)
	Costo al netto Iva 
	Iva 
	Totale 

	spese di progettazione 

	     
	     
	     

	Opere edili e impianti


	     
	     
	     

	acquisizione di beni, compresa acquisizione di macchinari e attrezzature specialistiche strettamente connesse alla realizzazione dell’opera 

 
	     
	     
	     

	acquisizione di servizi, comprese le consulenze strategiche relative alle modalità di gestione e dei servizi termali da attivare, nei limiti del 10% del progetto complessivo e le fideiussioni bancarie e assicurative connesse alla realizzazione del progetto
	     
	     
	     

	TOTALE
	     
	     
	     


3.2. Quadro economico per annualità
	
	Anno 2010
	Anno 2011
	Anno 2012
	Anno 2013
	TOTALE

	IMPORTO DA REALIZZARE NELL’ANNO
(SPESA SOSTENUTA)
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     

	TOTALE
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     
	     

"Testo96"     


4.  Piano di gestione
	Piano di gestione per garantire l’efficienza finanziaria ed economica dell’intervento nonchè la fruizione pubblica dei beni oggetto degli interventi, corredato, solo per gli Enti Pubblici, del modello di cui all’Allegato L (Dichiarazione valore  entrate)  (da allegare)

	 [Allegato sub 9]


4. Prospetti relativi agli indicatori fisici e di risultato
	Indicatori di realizzazione
	Unità di misura
	Valore atteso

	Siti riattivati
	N.      
	     


	Indicatori CORE
	Unità di misura
	Valore atteso

	791
	Superficie oggetto di intervento
	Mq      
	     


	Indicatori CORE comunitari
	Unità di misura
	Valore atteso

	35
	Posti di lavoro creati (turismo)
	ULA      
	     

	10
	Investimenti indotti
	Meuro     
	     


	Indicatori occupazionali
	Unità di misura
	Valore atteso

	767
	Occupazione creata
	ULA______
	______

	682
	Giornate /uomo attivate in fase di cantiere 
	N.      
	     


5. Tempistica delle fasi procedurali dell’intervento

Compilare i seguenti schemi di cronogramma in relazione alla tipologia di intervento prevista nel progetto.

Per gli enti pubblici:

Realizzazione di opere e lavori pubblici 

	FASI
	LEGENDA
	AVVIO
	CONCLUSIONE

	
	
	data prevista/effettiva (se la fase si è già realizzata)

gg/mm/aaaa


	data prevista/effettiva (se la fase si è già realizzata)

gg/mm/aaaa



	Studio di fattibilità
	Data avvio: data di affidamento incarico

Data fine: data di approvazione dello studio
	     
	     

	Progettazione preliminare
	Data avvio: data di affidamento incarico

Data fine: data di approvazione del progetto preliminare
	     
	     

	Progettazione definitiva
	Data avvio: data di affidamento incarico

Data fine: data di approvazione del progetto definitivo
	     
	     

	Progettazione esecutiva
	Data avvio: data di affidamento incarico

Data fine: data di approvazione del progetto esecutivo
	     
	     

	Esecuzione lavori 
	Data avvio: data del verbale di consegna lavori 

Data fine: data del certificato di ultimazione lavori
	     
	     

	Collaudo o procedura che attesta la regolare esecuzione
	Data avvio: giorno successivo alla data del certificato di ultimazione lavori

Data fine: data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
	     
	     

	Chiusura intervento 
	Data avvio: data ultimo mandato di pagamento

Data fine: data di presentazione del rendiconto finale alla Regione
	     
	     

	Funzionalità 
	Data avvio: giorno successivo alla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Data fine: data dichiarata dal beneficiario, con apposita autocertificazione, che sancisce l’entrata in esercizio dell’opera realizzata
	     
	     


Acquisizione di beni e servizi a regia regionale

	FASI
	LEGENDA
	AVVIO
	CONCLUSIONE

	
	
	data prevista/effettiva (se la fase si è già realizzata)

gg/mm/aaaa


	data prevista/effettiva (se la fase si è già realizzata)

gg/mm/aaaa



	Definizione e stipula contratto
	Data avvio: data di avvio della prima procedura di scelta del contraente (es. pubblicazione bando, trasmissione invito )

Data fine: data stipula ultimo contratto
	     
	     

	Esecuzione fornitura 
	Data avvio: giorno successivo alla stipula del primo contratto 

Data fine: data di consegna dell’ultimo bene
	     
	     

	Verifiche e controlli 
	Data avvio: giorno successivo alla consegna del primo bene

Data fine: data atto di liquidazione saldo
	     
	     


Per imprese:

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a titolarità per interventi di lavori

	
	Data avvio intervento (art. 26, comma 1 del bando)
	Data conclusione intervento (art. 26, comma 1 del bando)

	Data (GG/MM/AAAA)
	     
	     


Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a titolarità per interventi di acquisizione di beni e servizi
	
	Data avvio intervento (art. 27, comma 2 del bando)
	Data conclusione intervento (art. 27, comma 2 del bando)

	Data (GG/MM/AAAA)
	     
	     


6. Ulteriori osservazioni o note
	     



7. Allegati
	1.
	Relazione tecnico/progettuale: descrizione dell’intervento e delle sue finalità generali

	2. 
	Relazione tecnico/progettuale: caratteristiche immobili oggetto dell’intervento

	3.
	Relazione descrittiva: relazione generale

	4
	Relazione descrittiva: elaborati grafici di stato di fatto e progetto

	5
	Relazione descrittiva: asseverazione inerente il superamento delle barriere architettoniche

	6
	Relazione descrittiva: documentazione fotografica dello stato di fatto

	7
	Relazione descrittiva: preventivi di spesa e analisi dei costi

	8
	Piano di gestione 


firma del legale rappresentante:  

	luogo e data
	     
	firma
	


