

# LEGENDA

## DEPOSITI QUATERNARI

A Alluvioni della piana orientale dell'isonzo


## SUCCESSIONE MESO-CENOZOICA

### Depositi torbiditici

- FT Flysch di Trieste
- FTM Flysch di Trieste, strati transizionali

### Sequenze di piattaforma carbonatica

- CA Calcarei ad Alveoline e Nummuliti
- LA Formazione Liburnica (b)
- LA Formazione Liburnica (a)
- CA Calcare di Aurisina
- FM Formazione di Monrupino
- MC Calcarei di Monte Coste



TS55 Limite stratigrafico  
Faglia o sovrascorimento

Sondaggi geognostici - campagna 2009-2010

Sondaggi geognostici - campagna 2003-2004

LEGENDA	DESCRIZIONE
(1)	TS55
(2)	TS54
(3)	TS53
(4)	TS52
(5)	TS51

TS55 Limite stratigrafico  
TS54 - 5. Seprio - TS54 scudo  
TS53 - 5. Calcarei - TS53 scudo con fondo in pressione

- a) Pozzo semplice
- b) Pozzo complesso
- c) Galleria semplice
- d) Galleria complessa
- e) Cavità complessa

XXX Identificativo di catasto regionale

Per la ricognizione stratigrafica del P.C. Geotecnico si vedono gli elenchi di progetto: 1344 00 669 F4 G0001 001A e 1344 00 669 F4 G0001 002A

COMITTEE:



PROGETTAZIONE:



U.O.: GALLERIE

## PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA - TRIESTE

TRATTA RONCHI - TRIESTE

GALLERIE DI LINEA

SUBTRATTA RONCHI-AURISINA

PROF. GEOTECNICO E GEOMECCANICO - TAV. 3 DI 3

SCALA:

1:10000/000

COMMESSA LOTTO FASE RITE TIPO DOC. OPERAZIONE PROG. REV.

1344	00	07	F4	G0100	002	A
------	----	----	----	-------	-----	---


Rev. Descrizione Data Verificato Data Approvato Data Autografo Data

A EMISSIONI ESCURIVA

FILE: L:\COMITTEE\COMITTEE\0002A.dwg

Aut. Concess. Europea

Aut. Min. C.M.P.



PROFONDITÀ (m)	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ (m)	DESCRIZIONE
0 - 10	...	10 - 20	...
20 - 30	...	30 - 40	...
40 - 50	...	50 - 60	...
60 - 70	...	70 - 80	...
80 - 90	...	90 - 100	...
100 - 110	...	110 - 120	...
120 - 130	...	130 - 140	...
140 - 150	...	150 - 160	...
160 - 170	...	170 - 180	...
180 - 190	...	190 - 200	...
200 - 210	...	210 - 220	...
220 - 230	...	230 - 240	...
240 - 250	...	250 - 260	...
260 - 270	...	270 - 280	...
280 - 290	...	290 - 300	...

**FASE DI TRAPPA**

PROGETTO: ...

PROGETTISTA: ...

REDAZIONE: ...

VERIFICAZIONE: ...

APPROVAZIONE: ...

**FASE CONCETTIVA**

PROGETTO: ...

PROGETTISTA: ...

REDAZIONE: ...

VERIFICAZIONE: ...

APPROVAZIONE: ...